


三．项目技术要求和有关说明
[bookmark: _GoBack]投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离：
项目名称：惠山区林业国土空间规划造林绿化空间调查评估项目；
采购预算：55元；
采购最高限价：55万元；
服务期：自合同签订之日起180日历天；
服务地点：惠山区；
服务范围：惠山区林业国土空间规划造林绿化空间调查评估项目；
质量标准：符合现行国家、地方强制性、行业性等相关规范和要求，编制的成果需能够通过采购人审核。 
一、工作背景
为贯彻落实党中央、国务院关于坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”、科学绿化、草原保护修复等系列决策部署，充分运用第三次全国国土调查和最新年度国土变更调查成果，加强规划统筹，根据国家和省相关要求，统筹考虑地方林业发展规划和林地增减变化实际情况，实事求是提出林地保有量目标，结合“三区三线”划定和国土空间规划编制工作，组织开展造林绿化空间适宜性评估，将规划造林绿化空间明确落实到国土空间规划中并上图入库。
二、工作内容
（1）对省下发图斑和补充图斑开展造林绿化适宜性评估。明确规划造林绿化空间的面积、地类、分布等，并分析不适宜和不规划为造林绿化空间的主要原因，此外，针对补充图斑的适宜性、合规性分类进行分析核查。
（2）提出森林覆盖率和林地保有量目标。依据江苏省自然资源厅 江苏省林业局关于转发《关于做好规划造林绿化空间成果审核上报有关工作的通知》的通知（苏自然资发﹝2022﹞253号）文件要求，结合历年林地变化及未来发展情况，合理分析全区森林覆盖率目标、林地保有量现状及预测目标。
（3）造林绿化空间上图入库。综合考虑未来国土空间结构和布局调整方向，结合“三区三线”划定等工作，统筹确定规划造林绿化空间和位置，经审核后将适宜造林绿化空间数据落实到统计国土空间规划“一张图”上。
3、 进度要求
1、第一阶段（2个月）：综合分析与初步方案
规划指标测算及下发图斑现状及限制性因素分析；初步进行适宜性评价；补充造林空间分析。
2、第二阶段（2个月）：方案深化与报告完善
细划适宜性评价；补充内业举证材料整理及外业图斑核查，必要时国土云举证；规划新增林地梳理等。
3、第三阶段（2个月）：成果提交
提交成果，并根据自然资源和规划局惠山分局意见修改完善，形成最终成果。
因本项目政策性较强，项目具体实施进度以上级统一安排为准。
四、相关成果
最终成果包括数据库、统计表、成果报告及举证材料。
五、付款方式
1、付款方式：合同签订后15个工作日内支付40%，提交方案成果并经甲方同意后15个工作日内支付40%，方案成果经通过上级主管部门审核后15个工作日内支付20%（注：乙方须向甲方出具符合财务要求的相应数额的发票）。
六、有关说明
投标供应商编制投标文件时，请认真参考本采购文件及其附件。
本项目投标总报价包括从项目中标起到项目正式交付以及服务期内所发生的一切费用。





