采购需求
一、项目概况
1、项目名称：大坊桥片区村庄规划及大桥角居民点建设规划 
2、规划范围：鸿山街道大坊桥村、梁鸿居村域及飞凤路以东部分用地（北至七方桥村，西至飞凤路、东塘街村、南至望虞河，东至漕湖），规划范围总面积为1130.61公顷。
二、编制背景
1、国土空间规划体系构建
国家层面，进一步明确了村庄规划是法定规划，是国土空间规划体系中乡村地区的详细规划，是开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、核发乡村建设项目规划许可证、进行各项建设等的法定依据，是整合村土地利用规划、村庄建设规划等规划的“多规合一”的实用性村庄规划。
2、乡村振兴战略要求
新时期乡村振兴更加强调乡村规划引领、农村土地改革、土地综合整治的战略要求。把加强规划管理作为乡村振兴的基础性工作，实现规划管理全覆盖。以县为单位抓紧编制或修编村庄布局规划，编制多规合一的实用性村庄规划。进一步完善农村集体经营性建设用地产权制度，赋予农村集体经营性建设用地出让、租赁、入股的权能。通过整体推进农用地整理、建设用地整理和乡村生态保护修复的方式，优化生产、生活、生态空间格局，促进耕地保护和土地集约节约利用，改善农村人居环境，助推乡村全面振兴。
3、江苏省高质量发展
江苏省层面为了适应国家、省乡村振兴发展要求，落实相关政策背景，明确各地按照指南要求进一步优化镇村空间布局，为新时期全省乡村地区公共资源配置和村庄规划建设管理等工作提供规划支撑。积极推动农村人居环境整治行动，引导规划发展村庄拓展人居环境改善的内涵，建设“美丽宜居村庄”。 
4、无锡市乡村规划新要求
以“五园五区六带”为重点，大力推进“三园一区一居”建设。积极推进“美丽农居”建设和乡村规划深化工作，所有发展村庄完成“多规合一”实用性村庄规划全覆盖。
三、目标要求
结合新吴区总体发展战略思路，明确规划区发展定位和导向、提出总体结构、研究农旅融合的村庄产业、优化村庄用地布局、统筹谋划国土空间用途管制。
四、工作内容
（一）村域村庄规划
1、落实国土空间规划、新吴区镇村布局规划等上位规划要求，对接鸿山旅游度假区控制性详细规划、鸿山墓群保护规划等，明确村庄发展目标与村庄空间拓展方向，落实指标，优化调整用地布局，确定国土空间用途管控，明确耕地和永久基本农田保护，加强综合整治和生态修复，从区域视角考虑旅游空间格局提出产业空间引导等。
2、落实上级规划和相关公共服务设施配置要求，统筹考虑行政村管辖范围、自然村庄分类、服务人口规模、设施服务半径和村民实际需求等因素，合理确定必要的公共服务设施、道路交通、市政基础设施、防灾减灾的规划建设内容和要求。
3、深化村庄规划专题研究，对景区内重大项目影响下村庄发展的战略研判和农旅融合策划、对传统村落保护发展的深化引导。
（二）居民点详细设计
针对大桥角（东桥角）“美丽农居”提升规划的试点村庄。从农村居民点规划设计、传统文化保护和特色风貌引导、人居环境整治及管控建筑设计等方面，建设满足村民需求、设施配套齐全、风貌塑造特色、人居环境良好的美丽宜居村庄。包括:总平面布局、建筑风貌和农宅选型引导、景观环境引导、设施配套安排等方面的内容。
五、成果内容和成果形式
按照江苏省实用性村庄规划编制指南、无锡市乡村规划深化工作指南的工作要求，提交完整的规划成果，成果形式及内容包括规划文本及图纸（PDF、JPEG、dwg）、汇报文件(PPT)、效果图（JPEG）。（成果内容包括但不限于以下形式）
1. 成果内容。根据《江苏省村庄规划编制指南》和《无锡市乡村规划深化工作》要求，本次规划成果包含“两图、两表、一库、一清单”。“两图”包括土地利用现状图、土地利用规划图，“两表”包含规划目标表和土地用途结构调整表，“一库”即规划成果GIS数据库，“一清单”即规划项目清单。
2. 成果形式。规划成果原则上应包含文本、图件和数据库，以及必要的附件。文本包括规划总则、规划内容、附表等。其中，附表包括规划目标表、村庄分类一览表、土地用途结构调整表、设施配套一览表、近期实施项目库（表）等。图件包括空间结构规划图、国土综合整治和生态修复规划图、道路交通规划图、耕地和永久基本农田保护规划图、公共服务与公用设施规划图等。其他成果包括片区村庄规划和居民点建设规划汇报文件。要求能够清晰说明规划方案、展示规划成果。
六、工作计划
计划工作周期总计3个月，初步安排工作计划如下：
（一）调研阶段（10个工作日）
确定工作思路，基础资料收集整理，现状调查和现场踏勘，分析与评估。
（二）初步成果阶段（1个月）
结合现状调查结果、发展背景、部门要求及居民诉求，明确规划目标、功能定位、规划结构、发展策略及行动计划，形成初期成果，进行初步汇报。
（三）中间成果阶段（1个月）
根据初步成果讨论结果及多次沟通意见，对规划成果进行深化，完善规划相关内容及核心行动计划，形成中期成果，进行中期汇报。
（四）最终成果阶段（20个工作日）
[bookmark: _GoBack]根据中期成果反馈意见进行修改完善，完成最终规划成果。
