采 购 需 求
一、项目内容
具体包含：
1、惠山枢纽的形成条件及规划方案
（1）工作内容：统筹梳理惠山枢纽的形成条件及规划方案，给出惠山枢纽的功能定位及必要性。研究范围包括惠山枢纽及其衔接线路影响范围。
具体内容如下：
1）阐述项目的研究背景，分析项目无锡市及惠山区的城市概况及社会经济特征，由宏观至微观梳理城市总体规划、综合交通规划及相关站区规划等。
2）从国铁、市域（城际）及地铁3个层次，梳理与惠山站有关的线网规划。
3）给出国内典型车站及与惠山站总体布局规划相似车站的案列借鉴，并从相关案例中得出相关经验借鉴，作为本项目参考。
4）根据相关上位规划、区域路网情况及社会经济情况提出惠山枢纽的功能定位及打造惠山枢纽的必要性。
5）在分析无锡轨道交通及枢纽面临的挑战基础上，从国家、都市圈及城市3个层面提出惠山枢纽轨道交通规划方案，给出相关线路的建设时序以及下一步的推进建议。
2、惠山枢纽站场总图布局
（1）工作内容：在惠山枢纽预测客运量基础上，惠山枢纽建设规模，结合车站区位条件及周边既有情况，研究站场总图布局方案。研究范围涵盖惠山站区国铁、城际及地铁站场总图布局。
具体内容如下：
1）研究无锡市铁路客运现状、铁路客流特征及铁路枢纽分工，给出惠山枢纽研究年度的客流预测。
2）根据客流预测结果，计算惠山枢纽各个车场的规模。
3）根据路网规划及线路衔接情况，结合各条线路的功能定位，研究确定主要技术标准。
4）综合考虑各条线路的建设时序、建设标准、建设规模，结合车站周边既有条件、线路规划情况及站区规划情况，研究站场总图布局方案。
3、站区总体方案布局
（1）工作内容：对站区站房、站前广场及进出站道路系统等进行研究。研究范围涵盖惠山站区国铁及城际站场、站房、地铁及周边市政配套工程。
具体内容如下：
1）研究确定整体站房规模及各个车场的站房规模。
2）研究车站形式及界面组织方案、广场布局方案及平面布局方案（包含各个交通方式的进出站流线等）。
3）提出站房建筑设计理念，研究建筑设计概念方案，给出分期开发的实施建议。
4）分析惠山枢纽的进出站道路系统，研究站区总体布局与进出站道路的衔接方案。
4、站区同步实施工程
（1）工作内容：根据惠山枢纽站区总体方案，研究盐宜铁路实施时，为避免将来不能实施或者实施将引起相关废弃工程，需同步实施的工程内容。研究范围涵盖惠山站区范围内需同步实施的工程。
具体内容如下：
1）分析研究站台雨棚、站房及配套集散设施方案，给出需同步实施的工程内容。
2）分析研究市域（城际场）方案，给出需同步实施的工程内容。
3）分析研究相关地铁引入方案，给出需同步实施的工程内容。
4）研究相关同步实施工程的结构选型和施工方法。
5）给出相关同步实施工程的实施建议并估算投资。
二、项目服务周期
合同签订之日起，三个月内提交盐宜铁路惠山站总体布局可行性报告；报采购人及相关主管部门审查并根据审查意见修改完善，形成最终成果。整个合同实施期间须根据采购人要求及时提交有关文件，开展各项工作。
三、成果提交
1、任何设计图纸和文件必须经采购人专门确认，否则无效；
2、编制成果的基础资料应完整、准确、可靠，论证应充分；
3、所有设计文件均需经图审部门审查通过并取得审核合格书方可实施；
4、所有成果均需提供纸质文件和电子文件，纸质报告格式、形式、数量等需满足采购人审查、归档要求。
5、本项目提交成果文件包括但不限于以下内容：
1）盐宜铁路惠山站总体布局可行性研究报告：中标人应认真编写可行性研究报告，经专家评审会评审通过后提交采购人。
以上各类成果文件都必须按照中标人规定的文件编制要求装订成册，正式以书面和电子档的形式提供给采购人。

