采购需求
一、清单：

1、标段一：

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	1
	砖砌体拆除（机械整体拆除砖土木结构）
	1、结构形式：机械整体拆除砖土木结构、屋面形式综合考虑
2、工程量计量：整体拆除按建筑面积以m2计算
3、拆除内容：全部建筑物拆除、破碎、渣土原地清理归堆，不含外运
4、拆除机械、拆除脚手架等由施工单位综合考虑
	m2
	500

	2
	混凝土构件拆除（机械整体拆除砖混结构）
	1、结构形式：机械整体拆除砖混结构、屋面形式综合考虑
2、工程量计量：整体拆除按建筑面积以m2计算
3、拆除内容：全部建筑物拆除、破碎、渣土原地清理归堆，不含外运
4、拆除机械、拆除脚手架等由施工单位综合考虑
	m2
	800

	3
	钢筋混凝土构件拆除（机械整体拆除框架结构）
	1、结构形式：机械整体拆除框架结构、屋面形式综合考虑
2、工程量计量：整体拆除按建筑面积以m2计算
3、拆除内容：全部建筑物拆除、破碎、渣土原地清理归堆，不含外运
4、拆除机械、拆除脚手架等由施工单位综合考虑
	m2
	1000

	4
	其他金属构件拆除（机械整体拆除）
	1、金属结构违建拆除
2、工程量计量：整体拆除按建筑面积以m2计算
3、拆除内容：全部建筑物拆除、破碎、渣土原地清理归堆，不含外运
4、拆除机械、拆除脚手架等由施工单位综合考虑
	m2
	30000

	5
	违建广告牌拆除（机械整体拆除）
	1、违建广告牌拆除
2、工程量计量：整体拆除按广告牌平面面积以m2计算
3、循序拆除，清理拆卸材料运至临时堆放点
4、拆除机械、拆除脚手架等由施工单位综合考虑
	m2
	4500

	6
	暂列金额
	
	元
	130000


2、标段二：

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	1
	砖砌体拆除（机械整体拆除砖土木结构）
	1、结构形式：机械整体拆除砖土木结构、屋面形式综合考虑
2、工程量计量：整体拆除按建筑面积以m2计算
3、拆除内容：全部建筑物拆除、破碎、渣土原地清理归堆，不含外运
4、拆除机械、拆除脚手架等由施工单位综合考虑
	m2
	1500

	2
	混凝土构件拆除（机械整体拆除砖混结构）
	1、结构形式：机械整体拆除砖混结构、屋面形式综合考虑
2、工程量计量：整体拆除按建筑面积以m2计算
3、拆除内容：全部建筑物拆除、破碎、渣土原地清理归堆，不含外运
4、拆除机械、拆除脚手架等由施工单位综合考虑
	m2
	1500

	3
	钢筋混凝土构件拆除（机械整体拆除框架结构）
	1、结构形式：机械整体拆除框架结构、屋面形式综合考虑
2、工程量计量：整体拆除按建筑面积以m2计算
3、拆除内容：全部建筑物拆除、破碎、渣土原地清理归堆，不含外运
4、拆除机械、拆除脚手架等由施工单位综合考虑
	m2
	1500

	4
	其他金属构件拆除（机械整体拆除）
	1、金属结构违建拆除
2、工程量计量：整体拆除按建筑面积以m2计算
3、拆除内容：全部建筑物拆除、破碎、渣土原地清理归堆，不含外运
4、拆除机械、拆除脚手架等由施工单位综合考虑
	m2
	14500

	5
	违建广告牌拆除（机械整体拆除）
	1、违建广告牌拆除
2、工程量计量：整体拆除按广告牌平面面积以m2计算
3、循序拆除，清理拆卸材料运至临时堆放点
4、拆除机械、拆除脚手架等由施工单位综合考虑
	m2
	7000

	6
	暂列金额
	
	元
	90000


本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
《中华人民共和国政府采购法》等其他法律法规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。

三、项目技术要求：

（一）服务要求：

1、施工单位应指定专人负责与采购人联系协调。

2、施工单位应有专门的队伍和设备（包括车辆），针对单项工程需有最底配备1名项目负责人负责施工管理、1名安全技术管理和4名专职拆违人员。

3、施工单位要有较强责任意识，服务意识。能根据采购人的要求全面地做好工作，按时保质保量完成任务。

（二）施工管理要求：

1、施工单位要与采购人保持联系，在施工前确定施工方案提交给采购方。

2、要重视安全生产，要按规定采取安全措施，确保施工安全。施工中发生任何意外事故均由施工单位负责。

3、要文明施工，注意保护好环境，渣土、废漆等要作好回收处理。施工完毕后要做到工完场清。

4、严格按照道路、交通、城管相关规定要求施工。

（三）其它：

本项目主要任务是对硕放街道辖区内的违建进行依法保护性拆除。通过公开招标，确定两家中标候选人，中标候选人与采购人签订合同，设立专门的施工队伍。工程量由采购人随机分配，中标候选人各自完成分派的各项工作，并按规定落实安全措施，确保施工安全，如发生事故，由施工单位负全责。

（四）报价说明：

1、投标供应商的最终报价应是投标供应商在报价文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成投标文件所列采购需求的全部费用；

2、最终报价包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润、税费、设计费、专家论证费、政策性文件规定的各项规费等费用以及合同明示或暗示的所有一切风险责任和义务等各项应有费用；

3、除非采购人对招标文件予以修改，供应商应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。如实际施工的工程量与采购人提供的工程量清单中的数量不一致时，结算时工程量可按实调整；

4、报价人须对采购项目的全部内容进行响应，并不得出现选择性报价，只报其中部分内容的，为无效报价。

四、有关说明： 

1、项目名称：无锡市新吴区硕放街道违建拆除服务采购项目。

2、服务地点：无锡市新吴区硕放街道辖区内；

3、服务期：二年（具体起始日期以合同签订日期为准），若服务质量和安全措施未达到采购人要求的，采购人有权终止合同；

4、质量要求：经采购人二名及以上工作人员现场签证；符合安全生产规定，作业过程中未发生安全事故，且不留安全隐患；拆违结束后，将现场清扫整理干净；符合拆违质量方面的其他有关规定；质量违约金：扣除当次违建拆除费用；

5、安全要求：安全要求应满足国家相关法律法规的要求，无安全责任事故，且不留安全隐患；

6、服务效率：必须确保随叫随到（最多不超过30分钟到达现场）。

7、工程计价方式：固定单价；

8、投标供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、违章建筑内部情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准；

9、验收标准：工程质量验收标准按国家规范严格执行。由投标供应商负责组织验收，依据为国家有关规定、投标文件、中标方的响应文件以及其他相关文件和资料。验收情况作为支付项目款项的依据；

10、投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明；

11、本项目合同履行地点为无锡市，具体地点以合同书约定为准；

12、具体工程量详见清单。
五、综合说明及其他要求

1、采购文件中所提要求为项目实施的基本技术要求，投标供应商应根据采购需求，提供满足本技术规范和所列标准要求的服务，对国家有关安全和环保等强制性标准，必须予以说明并满足。

2、成交供应商服务人员在服务期间因正常服务或采购人派遣的委托项目任务内造成的任何人员伤亡事故，采购人均不承担任何责任。

3、成交供应商应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除隐患。由于成交供应商管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故的责任和因此发生的费用，由成交供应商承担。

4、成交供应商应按照采购人的要求，及时更换不能胜任工作的工作人员；负责处理合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷；落实采购人根据规章制度和工作需要提出的其他管理要求，并向采购人提供相关证明材料备案。

5、成交供应商须负责该项目作业人员的人事、劳资、办理社会保险和商业保险、计生等人事劳资管理工作，并提供为该项目人员办理劳动用工手续、结算发放工资、发放经济补偿金、缴纳社会保险、处理保险理赔、管理人事档案等方面的管理服务；负责处理合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷。

6、在合同有效期内，所有项目单价保持不变，不受国家政策或其他因素影响。
7、合同实际履行过程中，如遇不在上表中的项目，根据市场价报审计审定。
8、数量为预估量，仅作为投标报价计算总价使用，不作为结算依据，最后按实际发生量结算。
9、中标后，甲方将与中标单位签订固定单价（含税）合同，并作为结算依据，中标总价不作为结算依据，最终按实际发生量结算，如不发生工作量，到期合同自行解除，中标单位不得要求任何赔偿。由于实际工作量不可预估，因此投标人需自行承担风险。
10、投标供应商必须承诺投标文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。投标单位提供的材料如有虚假，视为不实质性响应招标文件要求，已中标的取消其中标资格，并按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十四条“提供虚假材料谋取中标”相关处理办法处理。

11、本项目为依法保护性拆除。拆除工作开始前由施工方对拆除场地进行勘查，将场地内便于搬卸的物品进行人工搬运，不便于搬运的大型机械做简易保护处理。拆除材料回收由产权所有人自行处理。

12、考评细则
	硕放街道拆违服务采购项目
考评细则评分表

	服务外包单位：
	           日期：

	检查项目
	考核内容
	分值
	扣分标准
	得分

	1. 安全措施
（30分）
	1.施工进场着装不统一不规范，不带安全头盔。
	20
	每经发现1次，扣2分。
	

	
	2.超安全高度及高空不系安全带。
	5
	作业人员不安规定操作的发现一次全扣。
	

	
	3. 在严禁烟火区域抽烟使用明火
	5
	不遵守规定的，发现一次全扣
	

	2. 规范化作业 
（15分）
	1.进场作业区域未设置警戒线或围挡。
	10
	对照要求落实好，发现一处扣5分，扣完为止
	

	
	2.机械未实施年检或操作人员没有相应操作证件。
	5
	不符合标准的，全部扣除
	

	3. 服务标准 
（20分）
	1.和执法相对方发生口角和肢体冲突造成负面影响的，行为恶劣的
	10
	不配合执法的，发现一次全部扣除
	

	
	2.未按时间节点准时入场延误工作时间超十分钟以上的。
	10
	发现一次扣1分。
	

	4. 工作标准
（35分）
	1.做好工作台账（人员、车辆机械、工作量核算及图片）。
	20
	少其中一项台帐资料扣5分
	

	
	2.因任务不清拆错界限造成投诉的
	5
	存在上访、投诉等问题的扣5分。
	

	
	3.工作完成后垃圾未进行原地清理归堆的
	10
	发现一次扣2分。
	

	5. 合同解除
	1.因操作不当造成伤人或重大事故的。
	
	
	

	
	2.连续考评成绩三次不及格以上的
	
	
	

	合计
	100
	
	

	备注：百分制考核，每月考核考评，季度支付作为扣款依据。90分以上每分扣1000元，70-90分每分扣2000元。60-70分扣3000元。

	     月考评综合得分：                                  月扣款金额：                                    

	检查考核人员签名：


